

Ogłoszenie o wyniku postępowania IGKiOŚ.271.11.2025 z dnia 12.09.2025 r

Roboty budowlane

zadanie p.n.:

„Remont sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości

Nowy Łupków po byłym PGR Łupków”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Komańcza 166

1.4.2.) Miejscowość: Komańcza

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-543

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: /13/46-77-035

1.4.8.) Adres poczty elektronicznej: urząd@komancza.pl

1.4.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie przetargowym.

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Nowy Łupków po byłym PGR Łupków”

2.4.) Identyfikator postępowania: IGKiOŚ.271.11.2025

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-08-06

2.6.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie dotyczy

2.7.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.8.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.9.) Numer ogłoszenia: IGKiOŚ.271.11.2025 z dnia 06.08.2025 r.

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe podprogowe prowadzone w trybie przetargowym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKiOŚ.271.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.4.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Nowy Łupków po byłym PGR Łupków.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Etap I:

Remont sieci wodociągowej magistralnej od ujęcia wody w Zubeńsku do drogi Smolnik, Nowy Łupków.

1. W ramach tego etapu przeprowadzone zostaną roboty ziemne, montażowe i towarzyszące.
2. W ramach robót ziemnych przeprowadzone zostaną roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 1753 m, wykonane zostaną wykopy na odkład w ilości 3185,28 m³ wraz z umocnieniem ścian wykopu oraz nastąpi zasypanie wykopów w objętości 2765,62 m³.
3. Roboty montażowe obejmą: wykonanie podłoża pod kanały i obiekty – 398,16 m³, montaż rurociągów z rur polietylenowych na długości 1753 m, połączenie rur polietylenowych w ilości 156 złączy, zdemontowane zostaną stare zasuwy żeliwne kołnierzowe – 5 kpl. i zamontowane nowe zasuwy kołnierzowe w ilości 5 kpl. Trasa wodociągu oznakowana zostanie taśmą lokalizacyjną na odcinku o długości 1422 m. Nastąpi demontaż wodociągu na odcinku 1422 m, przeprowadzony zostanie także przewiert sterowany na długości 331 m.
4. W ramach robót towarzyszących przeprowadzona zostanie próba wodna szczelności sieci wodociągowych, dezynfekcja rurociągów oraz płukanie sieci wodociągowej w ilości 8,8 x odc. 200 m. Wykonane zostanie odwodnienie wykopów – 1 kpl., demontaż i odtworzenie ogrodzenia na długości 3 m, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na odcinku 1753 m. Rozebrana i odtworzona zostanie nawierzchnia z tłucznia – 30 m². Przeprowadzony zostanie montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 7 kpl. oraz rurociągów i kanałów – 4 kpl.

Etap II:

Remont sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Łupkowie.

1. W ramach tego etapu przeprowadzone zostaną roboty ziemne, montażowe i towarzyszące.
2. W ramach robót ziemnych przeprowadzone zostaną roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 1288 m, wykonane zostaną wykopy na odkład w ilości 2423,68 m³ wraz z umocnieniem ścian wykopu oraz zasypanie wykopów w objętości 2107,32 m³.

3. Roboty montażowe obejmą: wykonanie podłoża pod kanały i obiekty – 302,96 m³, montaż rurociągów z rur polietylenowych na długości 1125 m, połączenie rur polietylenowych w łącznej ilości 134 złącza, wykonanie przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych – 163 m. Zdemontowane zostaną stare zasuwki żeliwne kołnierzone w łącznej ilości 19 kpl. i zamontowane nowe zasuwki kołnierzone w łącznej ilości 19 kpl. Wymienione zostaną nadziemne hydranty pożarowe – 7 kpl. Wykonane zostaną wpięcia do sieci przyłączy wodociągowych w ilości 17 kpl. Trasa wodociągu oznakowana zostanie taśmą lokalizacyjną na odcinku o długości 1082 m. Nastąpi demontaż wodociągu na odcinku 1082 m, przeprowadzony zostanie także przewiert sterowany na długości 116 m. Wykonany zostanie przecisk rurą stalową oraz przeciągnięcie rurociągów przewodowych w tych rurach na długości 90 m.
4. W ramach robót towarzyszących przeprowadzona zostanie próba wodna szczelności sieci wodociągowych, dezynfekcja rurociągów oraz płukanie sieci wodociągowej w ilości 6,4 x odc. 200 m. Wykonane zostanie odwodnienie wykopów – 1 kpl., demontaż i odtworzenie ogrodzenia na długości 40 m, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na odcinku 1288 m. Rozebrana i odtworzona zostanie nawierzchnia z trylinki – 83 m². Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 490 m². Przeprowadzony zostanie montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 30 kpl. oraz rurociągów i kanałów – 30 kpl.

Wszystkie prowadzone prace ze względu na swój charakter oraz warunki środowiskowo – lokalizacyjne będą wymagać zabezpieczeń szalunkowych i odwodnienia wykopów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

4.4.1) Główny kod CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.3.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.5.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.6.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1.928.874,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1.928,874,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1.928.874,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Szczawnem

Szczawne 41 A, 38-542 Rzepedź

7.3.1.) Województwo: podkarpackie

7.3.2.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1.928.874,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

- 1) Etap I – do dnia 30 września 2025 r.
- 2) Etap II – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

WÓJT GMINY ROMANCZA
dr inż. Roman Bzdyk