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A.  Sieć wodociągowa budowa i przebudowa. 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z  budową i przebudową sieci wodociągowej w Wisłoku Wielkim i Czystogarbie gmina Komańcza. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy i przebudowy sieci wodociągowej  
w miejscowości w Wisłoku Wielkim i Czystogarbie. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
Długość sieci wodociągowej do wykonania – 7371 m  
w tym metodą wykopu otwartego: 
-  z rur PE 100RC SDR17  śr.110 mm - 4404,0 m, 
-  z rur PE 100RC SDR17  śr.90 mm -26,0 m, 
-  z rur PE 100RC SDR17  śr.75 mm - 2519,0m, 
-  z rur PE 100RC SDR17 śr.50 mm - 165,0 m, 
-  z rur PE 100RC SDR17 śr.32 mm - 56,0 m. 
metodą bezwykopową: 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą przewodową śr.110 mm  PE 100RC SDR17 –  
L = 115,0 m, 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą przewodową śr.75 mm  PE 100RC SDR17 –  
L = 86,0 m, 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą ochronną śr. 250 mm PE 100RC SDR17 pod drogami 
i ciekami - w tym przeciąganie rurociągów przewodowych     - L =276,0 m, 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą ochronną śr. 200 mm PE 100RC SDR17 pod drogami 
i ciekami - w tym przeciąganie rurociągów przewodowych     - L =44,0 m, 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą ochronną śr. 160 mm PE 100RC SDR17 pod drogami 
i ciekami - w tym przeciąganie rurociągów przewodowych     - L =99,0 m, 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą ochronną śr. 140 mm PE 100RC SDR17 pod drogami 
i ciekami - w tym przeciąganie rurociągów przewodowych     - L =26,0 m, 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą ochronną śr. 90 mm PE 100RC SDR17 pod drogami  
i ciekami - w tym przeciąganie rurociągów przewodowych     - L =9,0 m, 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą ochronną śr.63 mm PE 100RC SDR17 pod drogami  
i ciekami - w tym przeciąganie rurociągów przewodowych     - L =21,0 m, 
- wykonanie przekopów pod drogami i ciekami i montaż rur ochronnych o  śr. 160 mm PE 100RC 
SDR17   o dł. L =39,0 m, 
- wykonanie przekopów pod ciekami i montaż rur ochronnych o  śr. 125 mm PE 100RC  SDR17        
o dł. L =10,0 m, 
- budowa hydrantów nadziemnych śr.80 mm - 17 szt, 
- budowa studni betonowych o śr. 1200 mm odwodnieniowo-spustowej - 2 kpl, 
- budowa studni betonowych o śr. 1000 mm wodomierzowej z uzbrojeniem - 2 kpl, 
- montaż zasuw odcinających o śr 32 mm z obudową i skrzynką – 29 szt,  
- montaż zasuw odcinających o śr 50 mm z obudową i skrzynką – 6 szt,  
- montaż zasuw odcinających o śr 65 mm z obudową i skrzynką – 1 szt,  
- montaż zasuw odcinających o śr 80 mm z obudową i skrzynką – 1 szt,  
- montaż zasuw odcinających o śr 100 mm z obudową i skrzynką – 15 szt,  
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- zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi rurami ochronnymi 
dwudzielnymi o śr 110 mm o dł. 2 m   szt. 13, 
- umocnienie cieków wodnych narzutem kamiennym w miejscach przekroczeń metodą przekopów.  
- dostawa i montaż wodomierzy DN 50 – szt. 2,  
- dostawa i montaż reduktorów ciśnienia DN 20 – szt 19, 
- dostawa i montaż pompy głębinowej  np. GAB.4.14 Q = do 3,6 m3/h w studni Cz-1 wraz  
z uzbrojeniem i sterowaniem – kpl 1, 
- montaż w obudowie studni zestawu wodomierzowego (wodomierz WS6,3, zawory odcinające 
DN25 – szt. 2, zaworu zwrotnego DN25, elektrozaworu membranowego DN25, zaworu o śr 15 mm 
do poboru próbek wody surowej), 
- wykonanie utwardzenia z koski betonowej wokoło studni i wykonanie ogrodzenia studni 
głębinowej, 
- montaż uzbrojenia sieci wodociągowej tj. trójniki żeliwne kołnierzowe, redukcje żeliwne 
kołnierzowe, pierścienie zaciskowe żeliwne kołnierzowe, opaski przyłączeniowe, trójniki i kształtki 
PE, 
- dostawa i montaż w budynku suw w Wisłoku Wielkim zestawu uzdatniania wody głębinowej ze 
studni Cz-1składającego się z:  

      - dwóch filtrów mechanicznych o przepustowości min. 3,0 m3/h każdy, 
      - inżektora  ¾” na boczniku do napowietrzania wody, 
      - hydroforu o pojemności 500l z uzbrojeniem w odpowietrznik automatyczny dn15, 

manometr i zawory odcinające kulowe dn 32 mm, 
      - jonowymiennego filtra multifunkcyjnego z automatyczną głowicą do zmiękczania wody  

o wydajności nominalnej do 4,4 m3/h, 
      - filtra mechanicznego narurowego Q = do 5 m3/h, 
      - lampy UV Q = do 5 m3/h, 
      - wodomierza WS6,3,  
      - zaworu DN15 ze spustem do poboru prób, 
      - orurowania wraz z uzbrojeniem, zasilaniem i sterowaniem,   

 
Budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych: 
-  z rur PE 100RC SDR17 śr.50 mm - 88,0 m, 
-  z rur PE 100RC SDR17 śr.40 mm - 9,0 m, 
-  z rur PE 100RC SDR17 śr.32 mm - 464,0 m, 
-  wykonanie podwiertów horyzontalnych rurą ochronną śr.63 mm PE 100RC SDR17 pod drogami    
w tym przeciąganie rurociągów przewodowych     - L =9,0 m. 
 

Ponadto zakres robót przy budowie i przebudowie sieci wodociągowej obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz zabezpieczenie instalacji obcych, wytyczenie geodezyjne trasy wodociągu  
i obiektów na sieci 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. III÷VI, 
 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 
 ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień,  
 montaż armatury i kształtek na sieci wodociągowej, 
 wykonanie wybranych odcinków wodociągu metodą przewiertu sterowanego, 
 oznaczenie trasy wodociągu taśmą z wkładką metalową, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 odtworzenie nawierzchni po robotach, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 wykonanie odtworzenia wjazdów do budynków, 
 wykonanie końcowej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich rurociągów i obiektów na sieci. 
 wykonanie skrzynki AKPiA przy ogrodzeniu studni Cz-1. 
Uwaga: przyłącz elektryczny do studni Cz-1 zostanie wykonany wg oddzielnego opracowania 
na warunkach przyłączeniowych ZE w Sanoku. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
rura ochronna - rura PE lub stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z drogą, 
ciekiem wodnym lub inną przeszkoda terenową. 
rura przewiertowa lub przeciskowa - rura PE dla wykonania przejścia pod istniejącą drogą lub 
ciekiem wodnym bez wykonania wykopu, 
połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką, 
połączenia doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców, 
armatura wodociągowa -  w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzająco-napowietrzające, 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
zasuwa – urządzenie służące do zatrzymywania, uruchamiania przepływu wody lub regulacji 
przepływu wody, zamontowane na sieciach, 
wykop -  budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku 
usunięcia z niej gruntu, 
studzienka – komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do 
zainstalowania armatury, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M 01600. 

1.5. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik 
Budowy i projekt zagospodarowania terenu. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy  
i utrwali punkty główne projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.6. Dokumentacja 
Wykonawca winien otrzymać od Zamawiającego niezbędną dokumentację umożliwiającą 
prawidłowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
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1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w Dokumentacji Projektowej 
lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 

1.8. Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i włączony jest w cenę umowną. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna 
być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

1.9. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska naturalnego Wykonawca ma obowiązek znać  
i stosować w czasie prowadzenia robót. 
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
- bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru 
c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. 
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d) materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę 
Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Wody 
powierzchniowe odpływające z baz, magazynów, i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, 
olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 
wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do 
otoczenia. 
Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzęt budowlany winien być sprawny ze względu 
wartość emisji gazów spalinowych będących źródłem emisji substancji toksycznych. Stężenie 
pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone  
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca na własny koszt 
powinien wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie wywołany bezpośrednio lub 
pośrednio jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. Jeżeli w związku 
z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów, 
kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp. Wykonawca na podstawie informacji podanej 
przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem 
robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożeniu 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
 

1.12. Ograniczenie obciążenia od osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, spowodowanych ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 
może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących nawierzchniach  
w obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 
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spowodowane ruchem sprzętu budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
elementów na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności winien zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać  
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego Roboty objęte umową. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie 
do momentu odbioru końcowego. 
 

1.15.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie 
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera Kontraktu 
(Inspektora Nadzoru). 
Każda dostarczana partia rur musi posiadać wystawione świadectwo odbioru zgodne z PN-EN 
10204-3.1. 

 Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych 
oraz reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały  
z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone normami, aprobatami technicznymi o których mowa w Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 
dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 Materiały miejscowe 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze złóż miejscowych łącznie ze wskazanymi przez Zamawiającego i nie może 
eksploatować materiałów miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane 
dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody wydobycia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z proponowanego złoża. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.  
Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów i miejsc pozyskania gruntów do budowy 
zapory formowane będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów zgodna 
będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót  
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w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i koniecznością wymiany. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie przechowywania  
i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy  
z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający przegląd stanu materiałów. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.2. Rury przewodowe 
Wszystkie rodzaje rur ciśnieniowych z polietylenu (PE) muszą być wyprodukowane wg PN: EN 

12201 i ZAT/97-01-001. Każda dostarczana partia rur musi posiadać wystawione świadectwo 
odbioru zgodne z PN-EN 10204-3.1. 
Rodzaj rur, ich średnice zostały uzgodnione z inwestorem i przyszłym eksploatatorem sieci 
wodociągowej i są zawarte w projekcie budowlanym. 
Rurociągi wykonać należy z rur ciśnieniowych, opancerzonych do wody pitnej PE100RC. 
 Rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RC, opancerzona płaszczem z PE100RC 
niepołączonym molekularnie z rurą rdzeniową, a w zakresie średnic 32 – 63mm opancerzone - 
monolityczne. 
W przypadku rurociągów wykonywanych metodą podwiertu sterowanego stosować rury z taśmą 
lokalizacyjną umieszczoną pomiędzy pancerzem ochronnym a rurą wewnętrzną. 
Rura dopuszczona  do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów,  zgodna z  
PAS 1075. Materiał PE 100RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć, naciski 
punktowe, pęknięcia naprężeniowe FNCT, ACT. 
 
Uwaga! Wszystkie rurociągi na sieci wodociągowej winny być wykonane wg określonego 
w niniejszej specyfikacji systemu i nie dopuszcza się stosowania rurociągów na 
poszczególnych odcinkach pochodzących od różnych producentów i dostawców. 
 
– Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg PN-86/B- 
09700 
– Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych PE. 
 

2.3. Rury ochronne 
Przy przejściu przez przeszkody terenowe (drogi, cieki) metodą przewiertu należy zabudować rury 
ochronne PE o następujących średnicach i parametrach: 
– rura ochronna PE 100RC ø250 mm SDR17,  
– rura ochronna PE 100RC ø200 mm SDR17, 
– rura ochronna PE 100RC ø160 mm SDR17, 
– rura ochronna PE 100RC ø140 mm SDR17, 
– rura ochronna PE 100RC ø90 mm SDR17, 
– rura ochronna PE 100RC ø63 mm SDR17, 
Rurę wodociągową wprowadzić do rury ochronnej, końcówki rury ochronnej uszczelnić 
manszetami gumowymi lub pianką poliuretanową i deklami dystansowymi z blachy stalowej gr. 
1,5mm. 
 

2.4. Armatura wodociągowa 
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Zasuwy kołnierzowe, żeliwne pełnoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej 
zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie średnic DN50 ÷ DN150 

 ciśnienie nominalne PN16 
 gładki przelot bez gniazda 
 miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/500 wg EN 1563, 

wewnątrz i zewnątrz epoksydowany 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub równoważnej),  

z walcowanym  polerowanym gwintem  
 tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości cynku, wielokrotne uszczelnienie  

uszczelkami typu O-ring 
 wymienna w całym zakresie średnic mosiężna nakrętka klina, o zawartości ołowiu      
 poniżej 2% wykonana zgodnie z EN 1171 
 łożysko wrzeciona z żywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy 
 śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową chroniącą  

przed korozją 
 kołnierze zwymiarowane zgodnie z  PN-EN 1092-2 
  zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie 
z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL – poświadczone 
badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę ( dołączyć certyfikat ) 

 przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1 
 

Obudowy teleskopowe do zasuw DN50 do DN150  
 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego 
 trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 

ocynkowanej ogniowo 
 przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń 
 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE 
 zintegrowany mechanizm blokujący 
 nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym  

z równą grubością ścianki na całym obwodzie 
 połączenia nasady z wrzecionem za pomocą – zawleczki lub śruby (wykonane ze stali 

nierdzewnej) 
 zintegrowany mechanizm blokujący 
 głębokość zabudowy 1,35-1,80m  

 

Opaski do nawiercania dla rur PE w zakresie średnic DN 40 – DN150  
 ciśnienie nominalne PN16 
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400  
 odejścia gwintowane (w zależności od średnicy)w zakresie 1/2” - 2” 
 połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 śrub 
 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą  

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
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odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez 
niezależną jednostkę (dołączyć certyfikat) śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali 
nierdzewnej 

 uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną 
 

Zasuwy na odgałęzieniach do przyłączy domowych w zakresie średnic DN 1" - DN 11/2wykonane 
z żywic, wraz z wyposażeniem 

 ciśnienie nominalne PN16 
 gładki przelot bez gniazda 
 miękkouszczelniający klin wykonany z mosiądzu - Ms 58 (lub równoważne), pokryty 

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
 korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM 
 zasuwy do wyboru: 

– z obustronnym złączem ISO dla rur PE 
– kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2”/1½”, ze złączką do rur PE: ø 25, lub ø 32, 

lub ø 40,  
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem 
 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring 
 zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna 
 przyłącze śrubowe do obudowy 

Obudowy teleskopowe do zasuw DN25 do DN40 na odgałęzieniach do przyłączy domowych. 
 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego 
 trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali  

St 37-2 ocynkowanej ogniowo 
 przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń 
 rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE 
 nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym  

z równą grubością ścianki na całym obwodzie 
 połączenie zasuwy z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia śrubowego 

znajdującego się na rurze ochronnej obudowy 
 głębokość zabudowy 1,3-1,8 m  

 

Kołnierze  do rur PE w zakresie średnic DN50 do DN150 

 ciśnienie nominalne  PN16  
 korpus kołnierza z żeliwa sferoidalnego 
 pierścień dociskowy z żeliwo sferoidalne 
 śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej A2 
 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V – 
potwierdzone badaniami (dołączyć certyfikat) 

 zintegrowane z kołnierzem uszczelki z EPDM, nadające się do wody pitnej 
 zabezpieczenie przed przesunięciem – pierścień z mosiądzu  
 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z   PN-EN1092-2 

 

Kształtki kołnierzowe  (trójniki, kolana, kolana stopowe N, prostki FF, kołnierze) 
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Cechy techniczne: 

 Ciśnienie nominalne PN16 
 Korpus z żeliwa sferoidalnego 
 Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) przez pokrycie żywicą epoksydową 

(dla wody do 40˚C) w technologii fluidyzacyjnej, grubość warstwy min. 250cm, 
przyczepność min 12 N/mm2, potwierdzone certyfikatem  

 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2 
 Śruby do łączenia łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej A2. 
 

Skrzynki uliczne do zasuw, żeliwne: 

Cechy techniczne: 
 korpus z żeliw szarego,  
 zabezpieczenia antykorozyjne – powłoka bitumiczna  
 wymiany pokryw i wysokość korpusu  

– dla zasuw przyłączy domowych    Ø120mm, H=250mm 
– dla zasuw sieciowych      Ø190mm, H=270mm 
– dla zespołu combi     Ø324mm, H=200mm 

 

Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych  

Cechy techniczne: 

 materiał PE 
 wymiar: 

– dla  zasuw przyłączy domowych    D=340mm x 340mm 
– dla zasuw sieciowych     D=340mm x 340mm 

Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych , zespołu combi należy wykonać na budowie z betonu 
B15 o wymiarach 600×600mm gr. 80mm zbrojonego z otworem Ø400 wewnątrz.   
 

Uwaga! Całość armatury odcinającej, połączeniowej, hydrantów itp. na sieci wodociągowej 
winna być wykonana wg określonego w niniejszej specyfikacji systemu i nie dopuszcza się 
stosowania armatury pochodzącej od różnych producentów i dostawców. 
 

2.5. Hydranty 
Pobór wody na cele przeciwpożarowe odbywać się będzie przy pomocy hydrantu nadziemnego 
DN80, wyposażonego w króćce DN80 wg normy PN-EN 14384, PN-EN 14984 zamontowanego na 
odejściu od sieci z zasuwą odcinającą kołnierzową miękko uszczelnioną DN80. Hydrant 
zamontować na kolanie DN80 ze stopką wg PN-84/H-74101. Między zasuwą i kolanem stopowym 
hydrantu zamontować króciec żeliwny DN80 o dł. L=800 mm wg PN-/H74101. 
Hydrant nadziemny  sztywny z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym  DN 80  

 ciśnienie robocze max. 16 bar  
 dwie nasady boczne typ B (75)   
 głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie 

żywicą epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie 
poliestrowej – odporna na promieniowanie UV, 

 uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, 
 kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną 

dwuskładnikową powłoką poliuretanową, 
 stopa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą 

epoksydową, w technologii fluidyzacyjnej, zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 
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µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez 
niezależną jednostkę (dołączyć certyfikat) 

 trzpień ze stali nierdzewnej  
 wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem  
 grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoka 

elastomerową, 
 owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, 
 odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej 

„zero”, 
 możliwość bezpośredniego podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu 
 dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, (wewnętrzna budowa komórkowa), 
 krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu 
 możliwość obrotu o 360° na połączeniu ruchomego kołnierza stopy hydrantu 
 samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody  
 zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia  
 bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania 

hydrantu 
 zawór napowietrzający zabudowany w głowicy hydrantu 
 wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem,  
 uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring  osadzonych ze wszystkich 
 stron w materiale odpornym na korozję  
 głębokość zabudowy 1,5m 

 

2.6. Studzienki odwodnieniowe (2 kpl.) 
Na sieci wodociągowej należy zamontować armaturę odwadniającą sieć wodociągową. W tym celu 
w budowaną sieć wodociągową należy wbudować: 

- studnię odwodnieniowo - spustową – studnia betonowa o śr. wew. 1200mm, z wbudowanym 
zestawem zaworowym DN100 i DN50 

Zestawy zaworowe wyposażyć w zasuwy typu E. Odpływ od zasuwy spustowej odprowadzić do 
części chłonnej studni (głębokość czynna ok. 1,0m). Studnie odwodnieniowo -spustowe uzbrojone 
w płyty nastudzienne z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego. Studnie wewnątrz i z zewnątrz 
malować abizolem R+P. Odwadnianie studni chłonnej przewidziano wozem asenizacyjnym. 

 

2.7. Studzienki wodomierzowe (mrozoodporne) 
Studnia wodomierzowa do montażu wodomierza na przyłączu wodomierzowym, umożliwiająca 
odczyty wskazań licznika poza posesją oraz dokonanie wszelkich czynności eksploatacyjnych  
z poziomu terenu, ( zastosowanie studni wg wytycznych dostawcy wody): 

 korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły 
wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, 

 wysokość min. 1200 mm, 
 średnica wewnętrzna  minimum 500 mm, średnica otworu studni minimum 400 mm 
 ocieplenie górnej części korpusu na głębokości minimum 650 mm oraz pokrywy studni, 

która zapewni utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni w okresie zimowym,  
 konsola wodomierzowa umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu, wyposażona 

w łączniki wodomierza, wodomierz DN20 zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy, 
studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego lub żeliwa 



14 

 

 

              Na sieci wodociągowej należy zamontować studnię wodomierzowa do montażu 
wodomierza na przyłączu wodomierzowym do bloków mieszkalnych w Czystogarbie. 

 W tym celu w budowaną sieć wodociągową należy wbudować: 

- studnię  betonowa o śr. wew. 1000mm, z wbudowanym zestawem wodomierzowym  DN50 z 
armaturą odcinającą i antyskażeniową. 

2.8.  studnię odwodnieniowo - spustowa 

– studnia betonowa o śr. wew. 1200mm, z wbudowanym zestawem zaworowym DN100 i DN50 
 Zestawy zaworowe wyposażyć w zasuwy typu E. Odpływ od zasuwy spustowej 

odprowadzić do części chłonnej studni (głębokość czynna ok. 1,0m). Studnie 
odwodnieniowo -spustowe uzbrojone w płyty nastudzienne z włazem żeliwnym Ø600mm 
typu ciężkiego. Studnie wewnątrz i z zewnątrz malować abizolem R+P. 

 

2.9. Przyłącza domowe 
Projekt budowlany pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Wisłoku Wielkim i 
Czystogarbie” przewiduje wykonanie odgałęzień (przebudowę przyłączy) dla budynków.  

Odgałęzienia z sieci wodociągowej  należy wykonać przez wmontowanie opaski, trójnika lub 
redukcji  o średnicy wodociągu z odgałęzieniem dla przyłącza 1" (Ø32PE). Na odgałęzieniu należy 
zamontować zasuwę do przyłącza domowego DN 1" (ø32mm) z obudową teleskopową L=1,3-1,8m  
i skrzynką do zasuw z żeliwa D120mm lub z tworzywa. 

Dopuszcza się montaż siodełek elektrooporowych w miejscu opasek. Ciśnienie robocze w sieci 
wodociągowej rozdzielczej nie powinno przekraczać 0,6 MPa. 

W budynkach mieszkalnych wyznaczonych do podłączenia do sieci wodociągowej należy 
montować wodomierze JS 1,5 i reduktory stabilizujące ciśnienie DN20. (wg zestawienia) 

Odgałęzienie z sieci wodociągowej do montażu przyłącza wodociągowego (po zawodnieniu  
i przekazaniu do użytkowania sieci wodociągowej) należy wykonać za pomocą epoksydowej opaski 
do nawierceń montowanej na rurociągu.  
 

2.10. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypkę pod armaturę (zasuwy, trójniki, hydranty) wykonać z piasku. Użyty materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11113. 
 

2.11. Beton. 
Beton hydrotechniczny klasy B10,B15, powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250. 
 

2.12. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa M7 powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
 

2.13. Składowanie i przechowywanie materiałów. 
Rury przewodowe. 

Rury nawinięte na bębny składować w pozycji pionowej na stojakach. 
Rury w odcinkach prostych należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym 
podłożu, należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. 
Można je układać na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 
1,5 m. Składować je w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30°C, 
 

Armatura przemysłowa i urządzenia.  
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Zasuwy, kształtki, kompensatory, hydranty, reduktory i wodomierze – armatura zgodnie z normą 
PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Wszystkie urządzenia winny być 
przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi 
i czynnikami powodującymi korozję w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Cement. 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 
być dłuższy niż 3 miesiące. 

Inne materiały. 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu 
budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym 
i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać 
niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
 

2.14. Odbiór materiałów na budowie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent. Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie 
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym 
zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 
materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. Każda dostarczana 
partia rur musi posiadać wystawione świadectwo odbioru zgodne z PN-EN 10204-3.1, a odbiór 
dostarczanych materiałów musi odbywać się zgodnie z procedurą:  3.1. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na własności wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom 
zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze  
i uzyska jego akceptację przed jego użyciem. Wybrany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych: 
– piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
– piła spalinowa do cięcia nawierzchni asfaltowych i betonowych, 
– żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
– koparkę podsiębierną 0,15 m3 do 0,60 m3, 
– spycharkę kołową lub gąsienicową do 74KM, 
– sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 
– równiarka samojezdna 74kW, 
– walec samojezdny 1,5t 
– inne narzędzia i elektronarzędzia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Zamówienia. 
 

3.2. Sprzęt do robót montażowych. 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– urządzenia do przewiertu sterowanego, 
– samochód skrzyniowy do 5 t, 
– samochód samowyładowczy od 5 do 10 t, 
– samochód beczkowóz 4 t, 
– przyczepę dłużycową do 10 t, 
– żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
– wciągarkę ręczną od 1,6 do 3,2 t, 
– zgrzewarkę do rur PE dz90 ÷ 140mm, (zgrzewanie doczołowe) 
– zgrzewarkę do rur PE dz32-75mm, (zgrzewanie elektrooporowe) 
– zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
– pojemnik do betonu do 0,75 dm3 
– narzędzia i elektronarzędzia 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  
w terminie przewidzianym umową Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi 
rezerwowymi, środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii 
podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się  
z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku 
przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu  
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,  
a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych  
w temperaturze blisko 0°C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
 

4.2. Transport armatury przemysłowej i urządzeń. 
Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) 
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 

4.3. Transport skrzynek ulicznych. 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 
należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno 
umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują: 
– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
– obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz 

zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 
mieszanki. 
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4.5. Transport kruszywa. 
Kruszywa użyte na podsypkę i utwardzenie nawierzchni drogowych mogą być 

transportowane dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do klasy obciążenia dróg po 
których będą się przemieszczać. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej 
ciągłość dostaw materiałów w miarę postępu robót. 
 

4.6. Transport kręgów betonowych. 
Transport  kręgów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów  
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy 
wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów 
i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia 
robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad– i podziemnego z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 

Prace rozbiórkowe. 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych 

budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inżyniera 
Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń 
i odwiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały 
powinny być wywiezione na wysypisko. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem 
wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły 
(wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle 
przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, 
nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. 
 

5.2. Roboty ziemne. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni 
i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
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Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane zgodnie z przepisami zawartymi w normie  
BN-83/8836-02. Metody wykonywania wykopów ręczne i mechaniczne powinny być dostosowane 
do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Przewidziano, że ok. 5%  robót ziemnych to roboty ręczne, natomiast pozostałe to wykonanie 
mechaniczne koparkami. Na terenach rolniczych należy w pierwszej kolejności zdjąć warstwę 
gleby urodzajnej i składować ją wzdłuż wykopu w odległości min. 5,0 m. Wydobyty grunt z 
wykopu (po usunięciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien być składowany obok wykopu w 
odległości min. 1,0 m. od krawędzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od 
najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu 
wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten 
sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami 
lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić w miarę potrzeb. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0.10 m) gruntu należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Dla potrzeb posadowienia wodociągu z rur polietylenowych PE100RC SDR17, SDR11 
zaprojektowano wykopy liniowe wąsko przestrzenne, rury układane w wykopie bez podsypki  
i obsypki piaskowej. Przy montażu rur na powierzchni terenu dopuszcza się zmniejszenie 
szerokości wykopu w świetle wyrobiska na dnie wykopu do wartości: 

 rura PE o dz do 63 mm    b=0,5m 
 rura PE o dz do 90 mm    b=0,6m 
 rura PE o dz do 110-160 mm   b=0,7 m 
 rura PE o dz do 180-250 mm   b=0,8 m 
Podane szerokości wykopów można stosować pod warunkiem łączenia rur polietylenowych na 

powierzchni terenu nad wykopem przez zgrzewanie i ich montaż (wg technologii) podanej przez 
producenta rur oraz  opuszczenie rur do wykopu, bez wchodzenia monterów do wykopu. Szersze 
wykopy 0,9m wykonać w miejscu montażu węzłów, hydrantów, podwiertów.  
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Sieć wodociągowa z rur PE100RC układać w wykopie bez podsypki i obsypki piaskowej. Gdyby 
stwierdzono w wykopie grunt skalisty np. łupek, wówczas należy dno wykopu wyrównać podsypką 
piaskową. Dno wykopu winno być wyrównane (obsunięcia gruntu na dno wykopu należy usunąć). 
Na wyrównane dno wykopu należy opuszczać rury polietylenowe. W węzłach montować żeliwne 
trójniki, zasuwy i hydranty na wyrównanym dnie wykopu podsypką piaskową o grubości 10-15 cm. 
 

5.4. Roboty montażowe 
Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody  

z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu 
izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna 
być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 
projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020  
o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
– w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m. 
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Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z uzgodnieniami branżowymi zawartymi w dokumentacji. 

Wytyczne wykonania przewodów. 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem lub gruntem rodzimym pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
– rury z PE poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
– kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
–  kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką 

w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 
założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki 
w przypadkach gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu 

rur (złączu kołnierzowym) przekracza 2° kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30°C. 

Wytyczne wykonania przewiertów sterowanych. 
Przejścia wykonywane technologią przewiertów sterowanych nie przekraczają odcinków  

w granicy 200 metrów. Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej 
średnicy rurociągu należy dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy 
zastosować wiertnice małe – wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m.  
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia na całej długości 
jezdni bądź rowu melioracyjnego lub innych przeszkód terenowych. Punkt wejścia i wyjścia, 
promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów 
zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica 
wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° ÷ 20°). Wielkość kąta zależy od 
rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu przyjęto kąt równy 
30% (15°) dla uproszczenia obliczeń  
przyjmuje się 1°= 2%. co można uzyskać niezależnie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce 
ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia i jest sprawą zasadniczą, dla 
głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy 
od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. Maksymalne odchylenie żerdzi na jej 
całkowitej długości nie może przekraczać – w zależności od średnicy żerdzi – od 6% do 11%. 
W zależności od klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 2m ÷ 3m ÷ 3,50 m. 
Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy odległość, 
w jakiej należy ustawić wiertnicę. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 
4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokości 2 ÷ 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia 
utrzymywany jest z reguły w zakresie 20÷30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas 
przeciągania. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 
rozwiercaniem należy rurę zgrzać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić 
przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie odcinków rury PE. Lokalizacja przewiertu 
umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można cały odcinek rury przygotować do 
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wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, 
o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przeważnie na 
przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. Korzystne jest, 
szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody 
niezbędnej do przygotowania płuczki. 

Wytyczne wykonania bloków oporowych. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 

wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 
kierunku: 
– dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. 
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą 
bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym 
i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między 
przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami 
papy. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – 
do rzędnej spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop 
w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 

Wytyczne montażu armatury odcinającej. 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
– na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
– na odgałęzieniu do hydrantu, 
– w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Wytyczne montażu hydrantów nadziemnych.. 
Hydranty należy umieszczać: 
– w terenie zabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego, 
– w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 

wodociągowej rozdzielczej, 
– w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Przekroczenia sieci wodociągowej pod drogami i ciekami. 
Przekroczenia pod drogami należy wykonać w rurach ochronnych PE100RC. Rurę przewodową 
wsunąć do rury ochronnej na podporach dystansowych z tworzywa sztucznego. Przed rozpoczęciem 
pracy należy ustalić konieczną ilość i typ elementów tworzących jeden pierścień. Końce rury 
ochronnej i wodociągu należy uszczelnić manszetami gumowymi. Prace przy przekroczeniach 
cieków będą wykonywane metodą podwiertu sterowanego zgodnie z dokumentacja projektową. 
Rury wodociągowe zostaną ułożone w rurach osłonowych o parametrach wymienionych w pkt. 2.3. 
Rurę wodociągową wprowadzić do rury ochronnej, końcówki rury ochronnej uszczelnić 
manszetami gumowymi. 
 Przy przekroczeniach metodą wykopu otwartego na czas wykonania odcinka przejścia pod ciekami 
wodnymi, w korycie ułożyć rury przepustowe. Prace prowadzić w okresie niskich stanów wody, 
a ilość rur przepustowych dobrać w trakcie wykonywania prac. Po wykonaniu prac, dno i skarpy 
potoku przywrócić do stanu poprzedniego oraz dodatkowo w miejscu przekroczenia dno cieku 
i skarpy umocnić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Komory zasuw, wodomierzowe, 
Komory należy wykonać zgodnie z PN-91/B-10728 i PN-91/M-54910 oraz Dokumentacją 
Projektową, z gotowych elementów żelbetowych opisanych w  niniejszej specyfikacji. W komorach 
redukcyjnych należy zabudować armaturę zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Płukanie wodociągu. 
Po zakończeniu budowy przewodów i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
ich płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta 
i bezbarwna. 

Dezynfekcja. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu 
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej 
związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji 
przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu wykażą że 
pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

Włączenie wodociągu do eksploatacji. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności wodociągu oraz po płukaniu i dezynfekcji należy 
przystąpić do eksploatacji przez podłączenia z istniejącymi instalacjami wodociągowymi budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować 
projekty i wybudować przyłącza wodociągowe. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE – 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez kamieni 
o ostrych krawędziach, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykopach. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejących drogach o nawierzchni asfaltowej, przed 
rozpoczęciem robót należy przyciąć nawierzchnie asfaltową na szerokość wykopu. Po wykonaniu 
robót montażowych, zasyp wykopu dokonywać warstwowo co 30cm materiałem z wykopu do 
wysokości dolnej warstwy podbudowy. Warstwę dolnej podbudowy stanowić będzie mieszanka 
tłucznia i klińca grubości 15cm i warstwa górna mieszanka klińca o grubości 10cm. Obie warstwy 
należy wykonywać odrębnie każdorazowo zagęszczając każdą z tych warstw walcem wibracyjnym 
1,5÷2t do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 0,97. Przed rozpoczęciem robót 
asfaltowych należy przyciąć uszkodzone krawędzie asfaltu. Przed ułożeniem asfaltu podłoże należy 
skropić emulsją asfaltową kationową i odczekać ok.0,5h. Na tak przygotowanych powierzchniach 
ręcznie rozłożyć masę mineralno-asfaltową i zagęścić walcem ręcznym 1,5-2t. Po wykonaniu 
powyższego krawędzie skropić emulsją asfaltowa i zasypać grysem kamiennym. Warstwa 
nawierzchni asfaltowych może być układana gdy temp. otoczenia w ciągu doby była nie niższa niż 
+10st. Nie dopuszcza się układania nawierzchni asfaltowych podczas opadów atmosferycznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
– określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
– określenie stanu terenu, 
– ustalenie składu betonu, zapraw, mieszanki tłuczniowej i masy mineralno – asfaltowej, 
– ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– ustalenie metod wykonywania wykopów, 
– ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
– zbadanie materiałów i urządzeń pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

– badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

– badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
– badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
– badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
– badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
– badanie zabezpieczenia przed korozją, 
– sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw 

i hydrantów, 
– badanie szczelności całego przewodu, 
– badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
– badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw, 
– kontrola jakości robót odtworzenia nawierzchni asfaltowych, betonowych i z kostki brukowej. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

±3 cm, 
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–  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów 
z tworzyw sztucznych 10 cm, 

– różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

– dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

– dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

– stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest : 
– 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego o określonej średnicy, 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej komory wodomierzowej z wodomierzem, 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej studni odpowietrzającej, 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej studni odwadniającej. 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej studni wierconej. 
– 1 m wykonanego i odebranego ogrodzenia. 
– 1 m² wykonanej i odebranej drogi dojazdowej, chodnika, placu manewrowego. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
– roboty przygotowawcze, 
– roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
– przygotowanie podłoża, 
– roboty montażowe wykonania rurociągów, armatury i urządzeń 
– próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów 
z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się 
zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno – ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót 
zanikających. 
Przedłożone dokumenty: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów oraz szkice zdawczo odbiorcze, 
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– Dokumentacja geodezyjna określająca współrzędne stałych punktów odniesienia, 
– Dziennik Budowy, 
– Protokoły prób szczelności 
– Dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
– sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
– badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 

i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
– badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 
i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę 
zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Minimalna kwota płatności okresowych określona 
zostanie w umowie. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach, w których jest to niezbędne dla 
sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może potwierdzić kwotę mniejszą niż minimalna kwota 
podana w umowie. Płatność taka może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Maszyny i urządzenia dostarczone na plac budowy nie będą osobno płatne, do czasu ich 
zamontowania i uruchomienia. Do określenia zaawansowania finansowego robót zastosowanie będą 
miały ceny jednostkowe podane w ofercie w dokumencie wykaz cen. 

Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmować decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Jednostki Wdrażającej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. 

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzględniać będzie wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową 
i w zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

– roboty geologiczne, 

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu 
budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp. 

–  koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót  
i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia 
ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację 
wynagrodzenia odpowiada Wykonawca. 

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie 
ofertowym będą miały zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót 
niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.  

Koszty ubezpieczeń na roboty. 
Koszty ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi 
Wykonawca. 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej sieci wodociągowej 
Cena 1 mb wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
– geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu w terenie, 
– dostawę materiałów, 
– wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,  
– wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
– przygotowanie podłoża, 
– ułożenie przewodów wraz z montażem armatury na sieci, 
– ułożenie taśmy lokalizacyjnej trasy wodociągu, 
– wykonanie przewiertów sterowanych rurociągów wodnych zgodnie z założeniami przedmiaru, 
– montaż rur ochronnych, 
– montaż studni betonowych – prefabrykaty betonowe, włazy i armatura, 
– zabezpieczenie kolizji z obcymi urządzeniami, 
– przeprowadzenie próby szczelności, 
– przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
– zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego- plantowanie terenu po wykopach i odtworzenie 

nawierzchni dróg o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej, 
– pomiary i badania, 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
– PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
– PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
– PN-88/B-06250 Beton zwykły 
– PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka. 
– PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
– PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 

i badania. 
– PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
– PN-EN 14384 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. 
– PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). 
– ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 

 


